



SML 10 90 843
HM/10/45590/100

Smlouva o dílo na zpracování dokumentace
uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel :

Název : Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupené : Ivem Zíkou, vedoucím odboru investic, na základě plné moci
ze dne 15.9.2004
IČ : 00081531
DIČ : CZ 00081531
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 78-4632170217/0100
Zástupce ve věcech technických :

Jméno a příjmení : Miroslav Rubáček
telefon : 475271818
e-mail : Miroslav.Rubacek@mag-ul.cz

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : ATIKING s.r.o.
Sídlo : Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha 10
Zastoupený : Věrou Prajzlerovou
IČ : 26464314
DIČ : CZ26464314
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Litoměřice
Č.ú. 208067394/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu vedeného Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 83998 od 11.07.2001
Zástupce pro věcná jednání: Věra Prajzlerová mob. tel.736766381
Ing. Dionýz Hutár mob. tel.603502131
telefon/fax : +420416532977, +420416534120
e-mail : info@atiking.cz

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele, živnostenský list tvoří přílohy této smlouvy.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.
Předmět smlouvy a díla

Zhotovitel se zavazuje:

Zpracovat DSP v rozsahu DZS, zajistit vydání stavebního povolení popř. ohlášení a autorský dozor pro

akci
„Kanalizace Brná – III. etapa“

v rozsahu:

A) projektová dokumentace pro územní řízení

zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

B) zajištění vydání územního rozhodnutí

projednání projektové dokumentace s účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí

C) projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

a) zajištění geodetického zaměření lokality

b) zajištění geologického průzkumu lokality

c) zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v základních částech dělená na textovou část (průvodní, souhrnná a technická zpráva), výkresovou část, technické specifikace.

Počet vyhotovení: 6 paré, 3x v elektronické podobě

D) zajištění vydání stavebního povolení

projednání projektové dokumentace s účastníky stavebního řízení, včetně všech vyjádření a návrhů smluv potřebných k vydání stavebního povolení a zajištění vydání stavebního povolení

Součástí PD bude i zpracování plánu BOZP na stavbě.

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy.

E) zadávací (tendrová) projektová dokumentace a výběrové řízení

a) zpracování zadávací (tendrové) projektové dokumentace a technických podmínek dle zákona č. 137/2006 Sb., včetně výkazu výměr a rozpočtu projektanta

b) zajištění organizace výběrového řízení - zveřejnění zadávací dokumentace, příjem objednávek zadávací dokumentace od uchazečů a rozesílání podkladů k výběrovému řízení, vyřizování případných dotazů k zadávací dokumentaci, organizace prohlídky místa plnění pro uchazeče, zajištění organizace výběrového řízení (otevírání obálek, hodnocení vyhotovení protokolů a vyřizování případných odvolání a připomínek uchazečů po zveřejnění rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky)

Počet vyhotovení: 7 paré, 7x v elektronické podobě

F) autorský dozor stavby zahrnuje tyto činnosti

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště
- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem,
- účast na vybraných kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů pracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce
- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
- účast při jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

G) technický dozor stavby zahrnuje tyto činnosti:

- předání staveniště zhotoviteli.
- svolávání a vedení kontrolních dnů.
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a SoD vztahující se ke stavbě.
- přejímání prací a dodávek.
- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur.
- koordinace díla se souvisejícími investicemi především s realizací přípojek.
- účast při zkouškách a kontrolách.
- pořizování zápisů z případných vynucených jednání.
- pořizování fotodokumentace a jiných dokladů o průběhu realizace.
- zajištění hlášení archeologických nálezů.
- zajištění průběhu přejímacího řízení.
- zajištění kolaudačního řízení.
- po dobu záruční lhůty vyřizovat reklamované vady

J) žádost o dotaci

spolupráce s Odborem strategického rozvoje Magistrátu města při fázích:

- a) investiční záměr
 - zpracování vlastní žádosti včetně jejího zapracování do programu
 - kompletace veškerých podkladů k podání žádosti
 - Zpracování položkového rozpočtu s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady do žádosti.
- b) finanční projekt
 - zpracování Finančního projektu, jehož podkladem je PD ke stavebnímu povolení, vydané stavební povolení a ukončené výběrové řízení, ve kterém byl vybrán zhotovitel stavby.
- c) průběžná administrace

II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději:
Délka zpracování DUR od podpisu smlouvy: max. 28 dnů (4 týdny)
Délka zpracování DSP od podpisu smlouvy: max. 84 dnů (12 týdnů)
2. Jednotlivé části díla budou zhotovitelem dodavateli předávány dle termínů uvedených v článku I., bodu 1) po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
3. Místem dodání díla je sídlo Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v celkové výši 1 983 000,-Kč (slovy: jeden milion devět set osmdesát třítisíce korun českých) bez DPH a **2 379 600,00 Kč** (slovy: dva miliony třístasedmdesát devět tisíc šest set korun českých) s 20 % DPH.

uvedené v tomto členění:

Činnost	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
Dokumentace pro územní řízení	316 000,-	63 200,-	379 200,-	4
Zajištění vydání územního rozhodnutí	132 000,-	26 400,-	158 400,-	20
Dokumentace ke stavebnímu povolení vč. výkazu výměr a rozpočtu	576 000,-	115 200,-	691 200,-	12
Zajištění vydání stavebního povolení	66 000,-	13 200,-	79 200,-	36
Zadávací (tendrová) dokumentace	327 000,-	65 400,-	392 400,-	32
Autorský dozor stavby	66 000,-	13 200,-	79 200,-	Dle harmonogramu akce
Technický dozor stavby	390 000,-	78 000,-	468 000,-	Dle harmonogramu akce
Spolupráce s OSR - dotace	110 000,-	22 000,-	132 000,-	Dle termínu poskytnutí dotace
Cena a doba celkem	1 983 000,-	396 600,-	2 379 600,-	

2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.
3. Vícenáklady mohou nastat jen na základě požadavku objednatele.
4. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury,

s možností dílčí fakturace dle členění v čl.III/1. Jednotlivé akce budou fakturovány samostatnou fakturou.

5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky (číslo smlouvy) a lhůty splatnosti, která činí 60 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
8. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
9. Finanční prostředky vázané na věcné plnění budou uvolňovány dle finančních možností objednatele.

IV.

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :
v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu od projednání reklamace,
 - a) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou pokud vada nemá vliv na následnou realizaci díla,
 - b) vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
 - c) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící realizaci, nebo neodpovídá zadání
 - d) odstoupit od smlouvy.
5. Uplatněním práv dle bodu 4. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

- a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu 0,5% z ceny s DPH té části díla se kterou je zhotovitel v prodlení a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí.
 - b) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti, kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky s DPH do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro zhotovení díla.
2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele bezpečný vstup do dotčených prostor objektu za účelem přípravy a realizace částí díla dle Smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat.
4. Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat propočet v cenové úrovni příslušného roku.
5. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v době uvedené v čl. I. a II. této smlouvy.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že:
Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města 525/10 ze dne 30.9.2010 a rozhodnutí zadavatele ze dne 15.9.2010.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
7. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy kdykoliv během doby její účinnosti v případě, že
- nebudou v rozpočtu objednatel schváleny dostatečné finanční prostředky k úhradě plnění dle

této smlouvy

8. Uchazeč se zavazuje zadavateli poskytnout dle zákona č.121/2000 Sb., o autorském právu, v platném znění, zadavateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Zadavatel není povinen licenci využít. Zadavatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Uchazeč přijetím zakázky uděluje zadavateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály a nebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta zadavateli bezúplatně.

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

12. 10. 2010

V Litoměřicích dne

12. 10. 2010

V Ústí nad Labem dne

Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku, ŽL zhotovitele



Dodatek číslo 1

ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci :
„Kanalizace Brná – III. etapa“
uzavřené dne 12.10.2010

Smluvní strany

Objednatel :

Název : Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupené : Ivem Zíkou, vedoucím odboru investic, na základě plné moci
ze dne 15.9.2004
IČ : 00081531
DIČ : CZ 00081531
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 78-4632170217/0100
Zástupce ve věcech technických :
Jméno a příjmení : Miroslav Rubáček
telefon : 475271818
e-mail : miroslav.rubacek@mag-ul.cz

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : ATIKING s.r.o.
Sídlo : Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha 10
Zastoupený : Věrou Prajzlerovou
IČ : 26464314
DIČ : CZ26464314
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Litoměřice
číslo účtu: 208067394/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 83998 od 11.07.2001
Zástupce pro věcná jednání: Věra Prajzlerová mob. tel.736766381
Ing.Dionýz Hutár mob.tel. 603502131
telefon/fax : +420416532977, +420416534120
e-mail : info@atiking.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek číslo 1

ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci
„Kanalizace Brná – III. etapa“
uzavřené dne 12.10.2010

Obě smluvní strany se dohodly v článku II. na novém znění bodu 1. a doplnění bodu 4. takto:

1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději:


Délka zpracování DUR:	max. 28 dnů (4 týdny)
Délka zpracování DSP:	max. 84 dnů (12 týdnů).

4. Zhotovitel zahájí jednotlivé části díla na základě písemné výzvy objednatele , ve které bude jednoznačně dán termín zahájení prací.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace uzavřené dne 12. 10. 2010 zůstávající nezměněna.

Na důkaz s tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace připojují smluvní strany své podpisy.

V Litoměřicích dne 19. 01. 2011



V Ústí nad Labem dne 19. 01. 2011





Dodatek číslo 2

ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci :
 „Kanalizace Brná – III. etapa“
 uzavřené dne 12.10.2010

Jmá

J19/1-2

Smluvní strany

Objednatel :

Název : Statutární město Ústí nad Labem
 se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 zastoupené : Ivem Zikou, vedoucím odboru investic, na základě plné moci
 ze dne 15.9.2004
 IČ : 00081531
 DIČ : CZ 00081531
 Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
 číslo účtu : 78-4632170217/0100
Zástupce ve věcech technických :
 Jméno a příjmení : Miroslav Rubáček
 telefon : 475271818
 e-mail : miroslav.rubacek@mag-ul.cz

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : ATIKING s.r.o.
 Sídlo : Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha 10
 Zastoupený : Věrou Prajzlerovou
 IČ : 26464314
 DIČ : CZ26464314
 Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Litoměřice
 číslo účtu: 208067394/0300
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
 vložka 83998 od 11.07.2001
 Zástupce pro věcná jednání: Věra Prajzlerová mob. tel.736766381
 Ing.Dionýz Hutár mob.tel. 603502131
 telefon/fax : +420416532977, +420416534120
 e-mail : info@atiking.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek číslo 2

ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci
 „Kanalizace Brná – III. etapa“
 uzavřené dne 12.10.2010

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění článku II. o bod 5. takto:

Článek II.
Doba a místo plnění


5. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet 15. 11. 2011, kdy na společném jednání byla odsouhlasena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí v navrhované trase.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace uzavřené dne 12. 10. 2010 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. 1. 2011 zůstávají nezměněna.


Na důkaz souhlasu s tímto dodatkem číslo 2 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace připojují smluvní strany své podpisy.

V Litoměřicích dne 16. 01 2012

V Ústí nad Labem dne 7. 12. 2011



16. 01. 2012





Dodatek číslo 3
Ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace
 uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.
 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel :

Název : Statutární město Ústí nad Labem
 se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 zastoupené : Ivem Zíkou, vedoucím odboru investic, na základě plné moci
 ze dne 15.9.2004
 IČ : 00081531
 DIČ : CZ 00081531
 Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
 číslo účtu : 78-4632170217/0100

Zástupce ve věcech technických :

Jméno a příjmení : Miroslav Rubáček
 telefon : 475271818
 e-mail : Miroslav.Rubacek@mag-ul.cz


a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : ATIKING s.r.o.
 Sídlo : Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha 10
 Zastoupený : Věrou Prajzlerovou
 IČ : 26464314
 DIČ : CZ26464314
 Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Litoměřice
 Č.ú. 208067394/0300
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu vedeného Městským soudem
 v Praze oddíl C, vložka 83998 od 11.07.2001
 Zástupce pro věcná jednání: Věra Prajzlerová mob. tel.736766381
 Ing. Dionýz Hutár mob. tel.603502131
 telefon/fax : +420416532977, +420416534120
 e-mail : info@atiking.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek číslo 3
Ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace
 uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.
 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění



Obě smluvní strany se dohodly na doplnění článku II. o bod 5. takto:

**II.
Doba a místo plnění**



5. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od data vydání posledního souhlasného stanoviska potřebného k vydání územního rozhodnutí, nejdéle však do 30.08.2012

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2010 včetně dodatku č.1 a dodatku č.2 zůstávají nezměněny.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Litoměřicích dne 21.03. 2012

V Ústí nad Labem dne 21. 03. 2012





Dodatek číslo 4

ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci:
„Kanalizace Brná – III. etapa“
 dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
 v platném znění

Smluvní strany

Objednatel :

Název

: Statutární město Ústí nad Labem
 se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 zastoupené : Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru rozvoje města MmÚ
 IČ : 00081531
 DIČ : CZ 00081531
 Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
 číslo účtu : 78-4632170217/0100

Zástupce ve věcech technických :

Jméno a příjmení : Miroslav Rubáček
 telefon : 475271818
 e-mail : miroslav.rubacek@mag-ul.cz

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : **ATIKING s.r.o.**

Sídlo : Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha 10
 Zastoupený : Věrou Prajzlerovou
 IČ : 26464314
 DIČ : CZ26464314
 Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Litoměřice
 číslo účtu: 208067394/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 83998 od 11.07.2001

Zástupce pro věcná jednání: Věra Prajzlerová mob. tel. 736766381

Ing. Dionýz Hutár mob. tel. 603502131

telefon/fax : +420416532977, +420416534120

e-mail : info@atiking.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek číslo 4

ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci
„Kanalizace Brná – III. etapa“
uzavřené dne 12.10.2010

Obě smluvní strany se dohodly na změně v článku III. Cena díla a platební podmínky odstavci 1. takto:

Z důvodu změny daně z přidané hodnoty z 20 % na 21 %, která byla schválena zákonem č. 500/2012 Sb., čl. III. odst. 3., se navyšuje cena díla včetně DPH o částku 15 350,00 Kč, t.j. cena díla celkem včetně DPH je 2 394 950,00 Kč (slovy: Dvamiliónytřístadevadesátčtyřitisícdevětsetpadesát korun českých).

Změny se týkají těchto položek:

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem
Dokumentace ke stavebnímu povolení vč. výkazu výměr a rozpočtu	576 000,00	120 960,00	696 960,00
Zajištění vydání stavebního povolení	66 000,00	13 860,00	79 860,00
Zadávací (tendrová) dokumentace	327 000,00	68 670,00	395 670,00
Autorský dozor stavby	66 000,00	13 860,00	79 860,00
Technický dozor stavby	390 000,00	81 900,00	471 900,00
Spolupráce s OSR - dotace	110 000,00	23 100,00	133 100,00

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace uzavřené dne 12. 10. 2010 včetně dodatků zůstávají nezměněna.

Na důkaz souhlasu s tímto dodatkem číslo 4 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace připojují smluvní strany své podpisy.

V Litoměřicích dne 28. 3. 2013

V Ústí nad Labem dne 28. 03. 2013